

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: - Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan XIII UKPBJ Kementerian Keuangan. - Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Djuanda II Lantai 16, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat - Alamat <i>website</i> LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: - Nama paket pekerjaan: Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Renovasi Rumah Negara dan Gedung Pertemuan Pasar Minggu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2026. - Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Renovasi Rumah Negara dan Gedung Pertemuan Pasar Minggu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2026 adalah Perencanaan teknis dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang meliputi: Konsepsi Perancangan, Pra Rancangan, Pengembangan Rancangan, Rancangan Detail, Persiapan dan Pendampingan Tender Kontraktor, serta Pengawasan Berkala. Dengan rincian ruang lingkup pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam dokumen KAK. - Lokasi pekerjaan: Komplek Bea Cukai Pasar Minggu, Jalan Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
C. Sumber Dana	2	- Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2026. - Pagu Anggaran: <i>Sebagaimana tercantum pada aplikasi SPSE</i>

		3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): <i>Sebagaimana tercantum pada aplikasi SPSE</i>
D. Mata Uang Penawaran	19.1	Mata uang yang digunakan: Rupiah
E. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin)
F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	20.1	1. Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: - Tahap perancangan teknis Jangka waktu pelaksanaan pada tahap penyusunan perancangan teknis dan semua keluaran yang sudah final diperkirakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender; - Tahapan persiapan dan pendampingan tender kontraktor; dan - Tahapan pelaksanaan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik.